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Zmluva o dielo & L5/ 2016
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona £ 513/1991 Zb. Obchodny 2akonnik
v zrneni neskarsich predpisov
gv, & fhatovitelar Tab 09/ 2018-C5
Imiluvng skramy:
1
Obchodné mena Obec t8la
Bidio: Ocl Stala 29, 059 37 Stéla
Statutdrny organ: Martin Hajko - starcsta
ICo: 00691 836
e, AT IS
Bankove spojenie: TATEA BAufn
Cislo Gt L0 1100 0000 Oz A480 155L
Telefin: (kT & T i
E-miail: shustola@snet.sk
idale| v texte aj ako objednidvatel™)
i
Z,
Dhchodne meno Iniinierske stavby, a.5.
Sidia: Prigmyyselnd &, 042 45 Kodice
Statutdrny organ predetavenstug spolofnosti v ladsnl:
Fhilippe Etienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva
Ing. juray 5erva, ten predstavenstva
Eric Jean Charles Biguel, Hen predstavenstva
Ico: 31051402
olt 20204582111
I DPH! SK2020492111
Zapisany; v OF 05 Kafice |, oddiel 53, vlofka 240/
Bankové spojanie: VUEB, &s.
Cislo Uty IBAN: SEED 0200 0000 0000 0110 7512
Telefan 055/63302 30
E-mail: poniEbinki sk
[dale| v texte af ako .zhotavitel)
Cl. 1. Wchodiskove Gdaje
Mazov stavby: Rakongtrukcia MK - 5TOLA
Investar stavby: Obec Stéla
Miesto stavby. Dbec Stdla
Zhotovltel stavby: infinlerske stavby, a.s.
Verejnad sutad : Wastnik VO € 2/2016 20 dAa 05.01.2016 pod ain. OO063 - WYF

1. 2. Predmet plnenia

2.1, Inotovitel ta 2avdzuje vyhotovit diela:  Rekonftrukcia MK - STOLA™ v rozsabu ocenendho wikazu
wymer, ktory tvorl Frilohy €1 k tejta zmiuve, dale) len  dielo", a adovidat ha objedadvatelovi v mieste
stavby podfa €1 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje dielo previiat a raplatit dohodnund cenu
Taktie? sa rav@iuje poskytnut zhotovitelowl potrebne sidnnost pri realizdcl diela.

2.2, Inotovitel sa zavizuje poutivat whradne také stavabné materidly, wyrobky, konitrukcle a zariadenia,




o

1.4,

g%

2.6

ktare su v sulade s projekiovou dokumentaciow, a ktord maju viastnost urfend platnymi ST, splfiajo

a) poladaviey na mechanicka pevnost a stabilitu, podiarnu bezpeénost, hvglenické pofladavky, ochiang
thvata, zdravia a fivotného prostredia, bezpednost po uiivani, achrana proti hiuku, Uspors energie;, aby
bal po cell deby Evotnostl spdsobilé na divanie na déel, na ktory e urdend, Zhotowtel rudiza to, fe
rabudovans materdly, dodavky & rarladenia s0 nowé, prvej akosti, homologizovand pre Slovenskid
republiku a vyhouujo platnym predpisem a technickym rormdm,

Cdovadaniu. diefa budu predchddzat kvalitativno technickd kontroly 10 strany objednavatela padia
dohodnutdha vecného rozsahy a dastkovych terminov. Thotovitel je powvinny umoinit vykonanie
kontroly reslizace dielq zdstupcom investord, prizluSnym koctrofnym organom, autorskému dorori,
Hatnemu dozoru Pri skaskach a pr pracach, které majl byt rakryté sleba nepristupnég je zhotowital
povinfy aspof 3 pracovné dni vopred pisomne wevat objednivitela na ofast pri ich realizacii

Dielo bude pred odowvzdanim objedndvatelow radne dokoniend, vratane wykonania skdfok a revintl
preukazufucich kyvality, funkénost a dodrianie parametrov dohodnurich v tejto smluve a predplsanych
projektom stavby pre realizdciu, ak 32 vledu)d,

Zhotovitel potvrdzuje, fe disponupe takymi odbormymi ehalostami a kapacitami, ktoné sd k shotoveniu
predmetnsho diela potrebaé, najmi:

a] Zhorovitel rudi za to, ie osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeha mene preukszatelne maju
pocas wkony tvehio pric pofadovanu sdravotnu spasobliost, ak sa wiaduje peavnymi predpismi (napr
pravideine wykondvang lekarske prehliadky), pri pracl dadne pouiivajl osobné ochranné pracovnd
prostriediy @ dodriiavajl zakar palivania alkoholickych ndpoiov, omamnych ltok a psvchotropnich
ldtok a zakar fapfenia. Zholovitel j¢ poviney dodriiavanie tychto povinnosti o svollch zamesthancoy
priebeine kontrolovat. Taktief je povinny najneskér v den nastupu na vwkon prac na diele mformovat
swajich zamestnancoy, te su povinni podrobit 53 kontrole na politie alkoholu, omamnch 13tok alebo
psychatropnych latok, a to aj v pripade, ak by tito kontrolu vwkonaval povereny 7astupca objedndeatels
[wid. 2B}

bl Zhotovitel zodpevedd 12 dodriiavanie predpsov na useku bezpeénost! a ochrany zdravia pel prici
#ko 8| predplsov, na dseku protipoliarne] achrany jeho tamestnancam| vyslasyml na whkon prace na
realizach dicia podla tejte rmiuvy. Splnenim uvedenych povinnosti ik 55 dotknuté ostatné povinnosti
thotovitela na Gseku berpednostl & ochrany dravia pri praci 2 podrarng ochrany vo vitnha k jeho
mmesinincom pracujucim na diele. Zhotowitel v celom rozsahu zodpovedd za wyivorenie podmienok
urtamych pravaymi 3 ostatnymi predpsmy o berpefnosti a ochrane zdravia pri praci woti swajim
famestnancom na staveniska, vritane ratkolenia ako aj realneho zabezpefenia bezpeéneho spravania
53 rarmistriancoy, Je povinny urdit osobo zodpovednd 73 Usek BOZP, s ktorou méde objedndvatel rielit
tute problematiku. Tuto osadu, t. |, jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mall sa
ravaruje andmif abjednivatelovi pisomne, najneskdr v ded ndstupu na realisdciu diela podfa tejto
imluvy. Thotovitel v plnom rozsahu zodpovedd 8] za dodriiavanie pravnych & ostatnych predpisoy
upravujucich povinnosti zamestnavatefa vodi swajim zamestnancom, ktoré s0 platné na dseku podlarne]
cchrany, ¥ pripade, }e su na stavenisku/montainom pracovisku sufasne wacen poddodivatelia,
rodpoveds ta Gsek BOZP a pobiarne) ochirany kakdy & nich samostatne 1a svojich zamestnancov a za svoj
pracovey priestor (ast staveniska), vwmedzeny po dohode 3 objedndvatelom. Tente priestor je kaidy 2
rich poviony udriiavat v riadnom stave od nastupu ai do ukonfenia & odovedania dicla.

c) Zhatovitel pofas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zéstupcu, kiorym je
stavbyweddc pre liniové stavby, podfa ponuky zhotovitela va verejne; sifadi podfa &l 1, Meno rdstupcu
thotovitela je Ing. Maridn Popovec,

Ak cbiedndvatel v rdrmcl kontroly realizacie diela pofiada zamestnanca thotowiela o podrobene sa
skifke na pofitle alkohaly, piychotropnych alebo emammych latok, tento je pevinny s4 tomu podrobit.
Ak sa podrobil, prifom wvysledok bol pozitivay, je objednavatel opravneny fiadaf od zhotowitels, aby
takito osabu Ikhed vwhizal z pracoviska.
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Thotovitel potas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit he objedndvatefow ne
nahliadnutié a zapisovanie dileditych zdznamov tvkajicich sa pricbehy diela voramel kontroly prac na
digla,

£1.3. €as pinenie diela

Zhotovitel s zavazuje odovadat objedndvatefow dicla thotovend v rozsahu a kvalite vymedzene] ¥ 617
fejto zmiuvy « termine do & mesiacov ode dha nadebednutla udinnost tejte omluvy podfia vecnéha 3
tasevého harmonogramu vwikonanych prac a dodavok v Prilohe &2 & tejto rmiuve (wedend |e lehotd
kompletného zhotovenia diela od dlinmostl imiuvy o dielol.

Dhjednavatel sa ravizuje odovedal thotovitelovi stavenisko pre wwkondvanie diela v termine da 14 dnl
odo dfa nadobudnutia dimnast] tejie smiuvy, Objedndvate? nie ja povinny odovzdat rhotowitelavl
stavenisko, pokial nle je na jeho Géet priplsand pInd wika depozitu podlia bodu 11.10 tajto omlawy W
pripade oneskarenia dalenia dépazitu na Géet objedndvatela nie je zhotovitel oprivneny sankcionoval
objednavatela za oneskoreng odovadania staveniska. Odovzdanie bude realizované osabitnym
zapisom, Lehota vystavby a kompletného zhotovenia diein rading plyndt odo dda uGnnost téjto
amluney

Zhotovitel spini svoju povinnost- zhotavif dielo jeho radnym ukondenim vrdtane odstranenta véd a
mizdorobkoy 8 odovidanim diela objednavatelovi Za odovedanie a thotovenie diela sa povaluje ded,
kedy bl obostranne podpisany tapis o odovidani a previat diela Za chyednavatela zapis o odovrdani
4 previatl diels podpisuje Statutdr alebo Statutarom povereny zdstupca objednivatela. Zhotovitel je
povinny pri odovedan! diela usporisdat svoje stroje, vyrobné rariadenia, neving materidl ne stavenisky
(montdinom pracovisku) tak, @by mohol objedndvatel dielo riadne prevoaf a uivat. Stavenisko
imontdlne pracoviska) je zhotovitel povinny opine vypratal a upravit do 2 dni odo dita odovidania a
prevzatia diela s wnimkou vicl, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by 53
vyskytll a bob uvedené v zapise o odovedani a preveati diela

Ak Zhaotovitel pripravi dielo alebo |eho dohodnutd £ast na cdovzdanie prad dohodnutym terminom,
ohjednivatel sa zavazuje dielo previiat a) v skordom termine pondkanom thobovitelom,

Chjednavatel sa zaviiupe, iz nadne dokondené dicle preverme @ raplat za jeho zhotovenie dohadnutn
CIEOILL,

Zhatovitel Je povinny Ihned plsomne obotndmit objednavatela o vaniku prekidky, ktord brani alebo
statupe thotovente diela s dosladkom hrozniacenn omedkania postupovech terminoy,

3.7 V pripade napredvidatelnych okalnosti, akymi sU predovietiym fiveind katastrofy a nepriazed pofasia

4.1,

4.2,

|wytrvaly déld, sneh alebo Iné meteorologické ohtiafe), mbde thotovitel precufid prace s tym, #a ich
bude realizovat hned ako to bude moing; lehota pofas preruienia pric meplynie. Prerufenie prac
 uvedenych dévodov musl mat zhotovitel pisomne odsahiasené itatutarom objedndvatela,

£l. 4. Cena diela

Cena za thotovenie predmetu zakarky v rozsahu podfa &, 2 tejto rmiluvy vyjadrsje cenovi Uroved
v fase prediokenia fdvrbu zmiluvy aje stanovena dohodou amiuvnych sordn v silade so gk £ 1871996
L b oocendch, whladkou £ B7/19%96 £, & aje deoloiena ihotovitefom ocenenym wwkazom wwmer na
riklade prediofensj cenovaj ponuky 10 dia 22.1.2016 vo verejne) sdtaii podfa €l | tejta zmiuvy. Tents
thetovitelom oceneny wwkaz wymer tvor prilohy £ 1 k tejto zmluve

Cera za thotovenie celeho diela podfa €. 1. &ind:

cena spolu ber DPH & vietky prace a dodavky 53.92473EUR
hodnata OFH 20 % 12 784,96 EUR
cena celkom vratane DPH 76,709, 75EUR
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Cena diela je stanovend na riklade platnej sadzby DPH v tase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadiby DPH v priebehu realizicie diela podfa tejto zmiuvy bude tdto daf fakturovand vidy
podfa rakonov a Gftovnych predpisov, plateych v Ease uskutofnenia rdanitelného pinenia,

Kvalitativne a dodace podmienky, 2a ktorych plat dohodnuta cena, 50 vwmedzena:

* rozsahom o obsahom wikaru wmer
*  slovenskymi technickymi narmami a jednotlivems sstanoveniami tejto emluvy
¢ pédkonom £, 133/2013 7 2. o stavebnych vyrobkoch v neskorfom rnen|

Zhotovitel sa zaviuje, e cena predmetu pinenia je cenou marimalnou, ktort nie je moind menif ibs s
wynimkou pripadoy force majeur {vy3ie| meci) podfa él. 10 tejro zmluvy - préice naviac,

Leny, ktorg sa vifahujl na prace naviac budd ocenené podla cennika CENEXON 2015 so sfavami 10%
dlebo  po dohode amluvnych stran. Naviac objednavatefom pofadovand price s dodaviy, ktarvch
peloiky su obsiahnuté v rozpolte budd ccenené jednotkavymi cenami wvedenymi v tamto roepotte

Cena diela obsahuje vietky suvisiace nikiady thotowtela na uplnu realizaciy a sfunkénenie predmetu
diela vratane: Daopravy, montdie a dprav, strdfenia, vybudavania, prevadzky, Udriby 2 vwpratania
wariadenia  staveniska, vedlajiich rorpoftovpch  pakladov,  technickej  dokumentdcie pra
kofzudalné konante (doklady o vykonanych skiskach konitrukcl, osvedéeni o vyrobkoch, reviznyeh
sprav, tiakovych a funkénych skdfok a pod.), dodavky a4 montate intariéro so vietkymi povrehavwmi
upravam| intenery, PD skutofného whotovenia stavey. odskdania apod,

€L 5. Platobné podmienky

Objednivatel bude akceptoval Elastikové faktiry (maximalne 3 faktir vritane konefne)), Pravo vystavit
konecnu faktury venikd rhotovitefovl ddom podpisania protokolu o odovzdani a preveati diela ako
celky; Poslednd faktira musi byt vystavend na minimalnu sumu 20% o amluvng) ceny diela podfa & 4
tayto Emiuy

Faktura musi mat ndleditost d&tovniho a dasoveho dokladu v sulpde s Gst. § 71 ads 7 rdkona £
22272004 2 7 o dani 1 pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov, identifikaéne ddaje strim w
sulade s & 3a Obchadneho zikonnika, €slo 2miluvy a ndzoy stavby, Je| prilohou musi Byt sipis préc 2
dodavek pdsahlaseny poverenym zastuptom objednavatela.

Lehota splatnosti faktar je 30 kalendérnych dnl odo dita dorudenia vystavene) faktiry objedndvatefovi
Prisanktng| faktare je splatnost 15 kakendarmych dni od jej darutenia,

V pripade, ie platobny dekisd nebude obsahoval poladované nalefitost alebo nicktory o dajov bude
respravie uvedeny alebo rebude obsahovat pofadovand prilohu, objednévatel ho ber medkania vidt
thotovitelowt na doplnenie, resp. prepracovanse, prifom Zhotovitel je pevinny na opravene| fakture
uviest novi lehotu splatnosti padfa ods. 4. Pofas doby od vriterla faktiry po dorudenie jej opraveneho
vhotoventd chjedndvatel nie je v omaskani,

Ma realitsou diela nebudu 2o strany objednavatela poskytovand preddivky.

thotovitel berie na vedomie a sublasl s tym, fe vzhfadom na financovanie diela 8 & fnaniénych
prestriedkoy verejnych rozpobrov, obiednavatal nebude v omelkani s platenim ceny za dielo, ak conu
za dielo zaplatl v lehote do 5 dni od pripisania sivisiacich pefainych prastriedkov z vereinych
rozpotrov na bankowy Ufet objedndvatela (pasun splatnost).

€l. 6. Vykananie diela

Ip]"i}""




b1

b.2

6.3

B4

6.5

6.6

6.7

6.8

5.9,

610
B11.

6.3
B-13.

Obpedndvare! o powinny odovedat stavenisko vypratane tak, aby chotovitel mohaol na fom 2adat prace v
zllade 5 projektom a & podmienkami tmiuvy, SUdasne s adovzdanirn staveniska odovzda objednavatel
thotovitefowl  a] wvietky stavebnd povolenia. Objedndvatel urtuje 2a. svojho poverendho rdstupeu
stpvebndho dozora, BTorm j& .o

Zhotovitel sa zavaaue na viastng ndklady daf wivil podzemne vedenia na zdkiade wvyjadreni spraviu
resp  vlastnika sied. Za vietky Skody spdsobené stavebnou Gpnosfou na podzemnych vedeniach
zodpoveda thotovitel v pinom razsahuy,

Thotavitel je povinny konzuttovat viber materidloy a gariadeni, ktoré maju byt zabudované na stavbe a
me suU jednoznagne urdend. Takisto je thotowital povinny pri wwhare dodavok, materidkoy, povrchow,
fariet a pod. postupovat pri realizécii v sOfinnosti s poverenym tastupeom objednivatela.

Objednivatel odovedd thotovitelfovl pri odovedan! stavenicka wytyfens idkiadngé smerové a vybkove
Body, Thotovite! s(&asne v situdcil presne vymedzi hranice staveniska,

Objedndvatel k terminu adovidania staveniska urti zemniky a sklddky odpadoy 4 sute @ realizacie
stavebned Easti,

Povolenie na dofasne uiivanie verejnych a inych plach a na rozkepavky obstara a poplatky za ne nada
thotovitel, Poplatlky a pripadne pokuty za dihdi a5 ako dohodnety {as ulvania ubradza zhotovital 13
diob, po ktord je v omeskan!

Straje, zariadenia a materidly vo viastnictve zhatovitela, ktord rostali po lkvidacil zariadenia staveniska
s majetkom zhatovitela, Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovrdania diela,
v pripade, e nebude 1o strany zhotovitefa tento termin dodriany moie objednavatel radat fakturovat
thotovitelowl Gastku 15 €/m2 zabrate) plochy za 1 ded. Zdroven j& ohjedndvarel povinny pisomne
wyzvat zhotovitefa na odstranenie jeho majetki. Ak ani po opakovane] vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, méke objedndvatel tento zhikvidovat, priom naklady spojené s lkvidiciou bude
Fakeurovat thatovitefov.

Ihatovitel zabezpedi na sveie niklady dopravu a skiadovanie strojov, zariadenl alebo  komBtrukcil,
montdineho materidly, vietkvch stavebnych hmét a dielcoy, materidboy 3 wyrobkoy 3 ich presun 2o
skladov [subdodavateliov] na stavenisko,

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strafene objektu. Na stavenisko moku vstupoval iba poveren
pracovnici objednavatels, alebo osoby; ktore tite povereni pracovnicl doprevadzaju.:

¢ Etatutdrny zastupca objednavatels a osoba todpovednd 1a Investitnd wstavbu

¥ staveny dozor

» guborsky dogor

* pstatni povereni pracovnici objedndvatela
Dkrem  takto wyipecfikovanych oséb, mdfe na stavenisko wstupoval osobd wkondvajlea Ltitny
stavebny dohlad.

Thetovitel” zodpovedsd za bezpefnost 3 ochranu zdravia vliastnyoh pracovaikow.,

Ihotovite! zodpoveda za fistotu @ poriadok na stavenisku. Zhotowite! odstrani na viastné naklady
odpady, ktord si vsledkom jeho dinnosty

Ohjednavatel zaberped! vietky rozhodnutis organov Stdtna] spravy, patrebné pre vykonanie diela,

Stavehny doror wvedie v stavebnom denniku zoznam pric. ktord choe pred akrytim skontroloval a
prevziat, Zhotovitel bez previatia bychto prdc stavebnym dozorom nembdie teto prace rakryvat
Thoravitel sa ravdzuie wwavat povereného zastupry objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré
maji byt zakryte alebo sa stand nepristupnymi minimaline 24 hod, vopred (od hoding dorutenia vy |.
A% 2@ 24stupca objedndvatela nedostavi a nevykona kantrolu tychio prac, bude rhotovitel posradovat v
pricach, Ak objedndvatel bude dodatodne pofadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny tota
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odkrytie vykonat na naklady objednivateln, iba te sa pri dodatodney kontrole zsti, te prace neboli
riadne wwhonang, Viedy naklady andia Thotowvitel

Zhitovitel 33 pavaruje plsomne wvyzvat minimélng 3 pracovné dni vepred  poverendha sistupou
objednavatels k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavate! sa stava postupng viasinikom thotoveného dieta, rorsah viastoictva e viazany na Ghrady
wykonanych prac thotovitela. Uhradeneg dielo alebo £ast diela je vlastnictvom objednivarela.

Zhotovitel Je povinny odovzdat spolu s dielam a) prevddekové predpisy na obsluhu diela, zadkalit
obslubu vietkych zabudovanych zariadanl Niklady na wypracovanie prevddzkowch predpisov a
raskolenie ohshuby s sidasiou omluvng] ceny podla Sanku 4.tejto emiuvy.

Zhotovitel je povinny ocdovzdat objednavatelavi (najreskor k terminu odovzdanda) certifiedtry vEetkych
poufitych stavebnyech o konftrukdnych materidloy digla - v tmysle stavebného zdkona, predpisané
revizng spravy, spracovand prirutku ufivania diela (spésob poulivania, Odribu, provideiné kontroly a
Fevigie o pod.)

Odowzdanie thotoveného diela

gl Zo strany thotovdefa bude splnend povinngst zhotovit dielo ai jehe nadnym ukonfenim a
odovzdanim:a to ez vid a nedorobloy, ktord Brania ubivaniu digla.

b} O wkonden stavby Zhotowitel pisomne listom upovedomi objednavatels napneskar 3 dni pred
preberacim konanimm

£)  Podmienkou odowrdania a prevzatia diela j@ dspeiné vykonanie vietkych skodok predpisanych
ascbitrymi predpismd, tédvBznymi normami & touto smiuveu [napr. revizne spravy & pad.|. Coklady
o tychio skiSkach podmiehuju preveatie diela,

dl ¥ pripade, ak pofas preberacieho konanla budd zistend vady a nedorobky, Objedndvatel dielo
nepreverme a vyive chotowitela nd odstranenie vad a neddrobkoy, Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opdtovnme upovedomi objedndvatefa, e je dielo ukonfend a pripravend k
preberaciermny konaniu, Objednivatel ndsledne na to wréi novy termin preberacieho konania.

e] ZIhotovene dielo sa bude preberal ako celok, aleba sa preberanie méie uskutofnif po dokantani
jednotfivych stavebnich objektov za predpokiadu, 1e objekt je sphiobily na uiivanie

fi  MNéklady spojené zo zaberpefovanim dokladove) €asti k proberaciemu honaniu znaga zhotovitef,
Nedorobkom sa rozum:ee nedokondend prica oprot vwkazu vwwmer v sutadi,
Virthy povinnasti vyplyvajice 2o vitupu thotovitefa do aredlu zabezpefuje thotovitel sim

Povereny zastupca abjedndwatela jio opravneny nariadif thatovitelovl akakolvek zmeny tvaroy, kvality a
mnofstiev prac, ktoreé povaiuje za newhnutné a primerand a zhotovitel je povinmg:

Al owyEit, alebo midit mnofsted pric uvedenyoh v prluve (v silade 5 bodom 4.4 3 4.5 tejto rmiluwy],
b} nevykonat prace, kboré stavebny dotor urél & nevwkananiy,

) zmenit druh prac,

d}  zmenit vydky, vedenie, polohu alebo rozmery ktore/kofvek fasti diela,

8] wkonaf dodatoéng prace newwhnutnd na dokonfenie diela,

f)  ementl ndslednost alebe  Casovd  nadvlznost  wstavby  ktorejkofvek  fasti  dieia

Uvedeng rmeny budu redens dodatkami k tefto zmiuve

Objedndvatel je opravneny po dohode s¢ thotovitelom dodat thotovitelowl prace a material, ktoré vie
objednavatel zabezpedit za niitie ceny ako md v pololkovitom rozpodte uvedend rhatovitel. Rozdial v
tene a enifene nakiady thotovitela potom rhotowited premietne na objedridvatels formou zfavy 2
celkove) ceny disla; Po dohode rmiwwnych strdn made byt takyto materidl predany objednivatelom

o



thovowitefovi aj v cenach podla polofkoviteho rozpodtu a potom zhotovitel nebude v ramc (vedendho
poskytovat alawvy,

6.24. Statutarny zhstupca objedndvatela si wyhradzuje pravo odsihlasit vietioych podzhotovitefov diela

[subdodévatelov], Kafdd pracu & kaldy dodivany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsihlasuje stavebny dozor objededvatela

6,25, Ak o to poiiada stavebny dozor, zhotowitel @ povinny poskvtndl miu podrcbny rozpls {rozhor)

kiordikoleek jednotkovej ceny uvedene) v ponuke,

€1. 7. Protoko! o odovzdani & prevzati diela

7.1 Deelo je zhotowirelom adovedand a abjednivatelom prevzaté ddom podpisania Protokolu o cdovidan a

2

T3
T4

78

76

8.1

B.2

B3

B.d

prevzati diela, dalej len protokol’ Podpisule he rhotowtel alebo nim pisomne poverena asoba a
povereny tastupca objedndvatela

Protoko! ma cbsahovat okrem obwwhkbych ddajov tykajlcich sa oznadenia 2rmluvnych sirdn, stavby, diela,
hodnory diela o pod. &) sups dstenyeh drobnyveh véd a nedorobkey (ak sa také wskytnd), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohadu a imvch pravach zo odpovednosti za vady,
Znptovitel e ‘povinny nedarobky a2 drobné vady  odstrinif & dohodnute lehote,, Protokol muasl
obsahovaf zozram certifisatoy poutitych stavaebnych materialov, certifikaty wrobkov, kboré padliehaid
povinne| centifikdcl, a zoznam predpisanych skiddok 3 revizil, ak sa vwiaduji 3 boll Uspeine vwkonané,
Infarmacie vitahujice sa k zdruke, spolu s prisluinou dokumenticion.

MNavrh protokolu o cdovedanl a preveati dielaje povinny worscoval a priglodlt Zhotovitet.

Pripadné drobni nederobky zistens pri preberani. predmetu tejto tmiuvy, ktorych charakter umodfuje
uiivanie pregmety imiuvy, nie su ddvodom nepreviatia hotového predmetu emiluvy objednévatelom.

Thaotovitel J& povinny kedykolvek. naima visk po prediofeni ndvrhu protokolu o edovedani a preveatl
diefa umolnit cbiednavatelovi v pinom rorsabiy vykonat kentrodu reahzace diela, skotky j2 viastnosti,
podat wvietky newyhnutné odbormné wysvetlenia 2a dfelom pesidenia, ¢ je diclo vwkonand riadne v
stilade pristudnymi normami platnymi v 58 a v s0lade s towto zmiluvow.

Uvedend plati primerane aj na protokod o odovedanl a preveati dietn v rezsahu Jednotlivych 2asti, ak tak
bola dehodnute.

Cl. B. Zdrulni doba, rodpovednost za vady

Imiuvné stramy dojedndvail rdreéni dobu 60 mesiacov, pofas ktorel zhotovite! rodpoveds za vady
dicla. Na zariadenia a doddvky, ku ktorym bol wrobcom wydany zarufny fist, sa rdruka niadl tymto
rarucnym listom, Ziru€nd doba zadina plynut diom odovzdania a prevzatia diela.

Liptatnenim ndrokd objednavatefa 1 vad diela sa phynutie zdrufne] doby na dotkrula fast dicls
prerudule, & to al do doby odstrdnenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktord nebrinia udivaniu
diela).

Vadou za rozumie odchylka v kvalite, rozsahu 2 parametroch diela, stanovenych v tejto amluve a v
projekte stavby na realizéciu. Nedorobkom sa rozumie nedokondena priaca oproti projekiu stavby na
realizaciy, vratane pripodnych doolnkow,

Czndmenie o uplatnenl naroku £ vad diedla musl byt vykonané pisomne, inak je meplatné. Musl

obsahovat ornacente vady, missto, kde sa vada nachadia, popis ako s38 vada prejavuje a oznadenie
narckoy 1 vad, Rozoznavaju sa

- skryté vady, t.). vady, ktoré objedndvatel nemaohal zistit pri prevzati diela a wwikvtnd sa v zérucne|
dobe. Dbjednavatel je povinny jch ohldsit u thotovitela najneskorfie do 5 pracowvnych dnl od  ich
zistenia: Zhotovite! e povinny npa ohlasenie reagoval de 3 pracoveych dni pe ;eho codffani a dohodnut

i
i'lf-!::.L o |



8.5,

B.B:

B.7

2.8

s objedndvatefom a padfa okolnostl aj 5 projektantom spdsob a pnmeranu lehotu odstranema vady
Hawvarijné stawy je thotovitel povinny odstranit ihned po ich nahldsenl objedndvatelom, najneskdr do 24
hadin

Riadne uplainend ndroky objedndvatala 2 vid diela sa radia ustanovenim & SB0 Cbehodného
tdkonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranif na svole naklady riadne ohldsené vady, za ktore rodpoveda, v fo
najkratsiom fase, Zodpoveda za tie vady diefa, ktoréd venikll jeho Gnnestou a Einnostou. jeho
poddodavatelov pri pinenl 2dvizkoy 2 tejto emluvy. Thotovitel rodpovedd a) ra Skody spdsobend
tavadami a poruchami na realitovanom diele, ktoré vznikl zanedbanim [eho pevinnosti. Za Ekody, ktoré
vanikhi nespravnou previdikeu po odovedani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost

Za porsienle zmlivy sa bude povaiovat aj vadné plnenie diels 7o strany shatovitela, na ktoré bol
objednavatefom v priebehu realizicie plsomne upotorneny tapisom v stavebnom denniky, kde bude
vyslovne uvedend, fe sa jednd o zdvaing vadné plaense a ktoréd thotovitel napriek tomuto upozemeniu
necdstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto rdpisu. Vadnym plnenim sa
roturmie take plnenie, ktoré wirazne znituje kvalite diela, alebo meni jeho charakter,

8.9 V pripade neaditranema vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpefit |ej

il

et

53

9.4

2.5

5.6

9.3

0.8

odstranenie mou osobou na naklady thotovitels

£l. 8. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omedkan! zhotovitela s odovzdanim diefa (Ui, pri ometkani v lehote kompletného zhotovera disla
od Gfinrostl imluvy o dielo) je objedndvatel opravneny Gftovat od rhotovitela tmiuvno pokutu vo
viyske 00 -€ 23 kaFdy rafaty ded omeskania,

£a omeskanie chatowirela s odstranenim pripadmych ziaviych vad a nedorobkey, rasp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, j¢ objedndvatel opravneny poiadovat od rhotovitels 18 katdd vadu
Hlebo nedorobok zmluvnd pokutu 50€ 23 1 def al do odstridnenia posledne| vady

ia porutenie ustanovenia &. 2.6 raplati zhotovitel ebjedndvatelovi zmivvnd pokutu vo vyike 1 000 € 23
kabde mstene porudenie dlanku: Pokutu objedndvatel taplati a| v pripade 2e sa pracovnlk rhatovitels
odmigtne podrobil skuike na politie alkoholu, psychotropmych alébo omamnych Iatok, Naklady na
dokarovanie opaku vysledku pozitivne| skutky zndda thotovite!

£a oneskoreny ndstup na senvisny zdsah v zdrufne| dobe podfa & 8 tejto tmiluvy je objedndvatel
opravneny poiadovat od thotovitels 15,-€ 13 katdy aj zapodard hodinu neskorého ndstuou.

Objedndvatel |e oprdvneny od thotovitefa podadoval pokutu a nedodrianie terminu nastupy na
cdstrénanie dvad 100 -€ 731 dedt ametkania

Cdstupenim thotovirela alebo abjednavatela od rmiuvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnich
sankch & nahradu Shody,

Uhradau smluvne| sankele nie e dotknuty ndrok zmluvne| strany na ndhradu Skody, ktord j&j porutenim
povinnosti druhej strany venlkla,

Bez suhlasu objednavatela nie je moind reallzicia postipenia pohfadiavok Zhotovitel nesmue bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniast zavAzky alebo pohfadidvky 10 zmluvy na tretiu osobu.
Zhatovitel je ale opravneny uvedent gmluvu reslizovat cez svajich poddodavateloy,

¥ pripade, ak dojde & rmene poddodavatelov [subdoddvatefov) oproti zomnamu, predioiendho
v uspeine| poncke rhotovitela (ko spedndho uchadzatal, je zhotovitel povinmy plsomne pofiadat
réstupcu objedndvatels o udelenie plsomnéhe suhlasu s uvedenoyu rmencu do piatich pracowvnyeh dni
odo dfia uzatvarenia zmiuvy so poddodivatelom, Poddodidvatel, ktorého sa tyka takyto ndvrh na
rmend, musi spliat podmienky podfa §26 ods. | 2akona & 25/2006 2. 0 verejnom obstaravani
Nespinenie tejte povinnosti pedia §32 cds. 9 zdkona £ 25/2006 Z.2. o verejnom cbstardvani urfens)




1.3,

10.4,

11.1.

i 3

11.3:

11.5

thotavitelow sa viate podfa §149 ods. 3 pism. ) 2dkona k uloteniy pokuty do S 000 FUR,
€1. 10. Okolnosti vylutujice 20dpovednost [vwilia moc]

Za vyidiu mor sa povaiujd pripady, ktord nig s févislé od véle mbuvnych stram, ©eto ant nemaiu
owplyvnif ich venik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr, fiveiné pohromy, vajna, Strajk, zmena praviych
predpiscy, rasahy Statnych organov a pod.

Pre Ulely tojto amluvy 4a 2a okolnost vylugujuce rodpovednost prifima pravna tprava podla § 374
Obchodnéha zdkonnika,

Kafdd zmiluvng strana ma prive odstipit od zmiuwwy, ak sa spinenie tejto rmiuvy stane nemodngm pre
okolnosti wiudujice zodpovedncst. a o plsgnnym cznamenim zasianym druhej strane do 2 mesiaca od
vaniky takychto okolnosti Uginky odstipenia v takem pripade nastani diom daruZenis czndmenia a
skutoénostou, fe tieto okolnosti trvaju.

V¥ pripade preruenia alebo 2astavenia prac na diele 2 dévodov uvedernych v tomta Sanku je zhotavitel
pavinny obratom wvykonal take opatremia a zabezpedenia diela, aby nedodlo k jeho znifeniu,
petkodeniu, odoudzeniu alebo & Ine| fkode. Rozsah, spdsob a dhrada ndkladov bude dohodnuts
riluvnymme stranami pred vykonanim zabezpefovacich prac. Mavih prediad zhotovitel,

€1, 11. Dstatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednivatefa o stave rozpracovandho dela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch

Zhotovitel 53 zavizuje dodriiavaf vEeobecne zdvizné predpisy, platné technické narmy, specifikacie
dodang objedndvatelom a podmienky tajto Imiuvy

Zhatavitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovedniost 13 wykonania préc na diale
podia tmiuvy. Fritom musl dodriaf zakonné I meestne predpisy, zodpovedd #a riadenie pric na disde a
2a ponadak na stawenisku vratane negativnych vplwvov na fvatnd prostredie. V tejto suvisiosti sa
fhotovitel zavieuje, fe bude dbaf o starostiivost o vetnd prostrecilé @ pri svojej dinnosti pre
ebjednavatefa bude konat v zhade s normaou EN 150 14 001,

. Thotovitel whiasuje, Te ma potrebné opravnenie na vyhondvanie innasti v rorsahy predmetu teflo

amluy,
Moknost odstipenia od rmiuvy:;

a)  Imluvng strany sa dohodll, e poratenie mrluvnych  povinnastl dehodnutyeh v taito  rmiluwve,
zakladi cpravnenie odstipit od rmluvy te] strane, ktord je porudenim povinnost] dotknuta, Spésab
edstupenia od tmiuvy sa riad) ustanoveniami § 345 & nasl, Obchadnéhe :akonnika, Ak cmetkanie
diinika alebo veritefa zramend podstatnd porudenis ieho mluvng] povinnosti je druha strana
opravnend odstupif od miuvy, 3k to cenami strane v ometkani bez 1bvtoéného adkladyu po tam, fo
5a 0 tomio porusen) dodvedela.

bl Imiuvné strpny senadufl porufenie vy 24 podstame, ak
* Zhotowite! pre okolnosti na eho strane meodka so thotovovanim diels viac ko 5 kalendirnych
dnf
* ZIhotovitel alebo objedndvate! nepini Ulohy z kontrolmych pordd stavby, ktoré majo vplvw na
kvailitu prac a stanoveny lehaty vystavby
= Zhotowite! bude wykondvaf stavebné prite v ropore s podmienkemi dohodnutymi v
rmiluve aleba technaolagickym| pastupmi urfenymi platnymi predpismi



11.5

1.7,

115

= ak objednavatel neposkytne thotovitelovi spolupdschenis potrebng  pre realizéciu Leito
rmluvy a tota nesplnenie iman u zhotovitels mofnost wykenaf dielo alebo wwkonal ho nacas

* ak ohyedndvatel v rozpore 5 touto tmiuvou do 14 dni nepreverme rhatavitelom pontknuté 3
riadne dokonlent dlo, alebo newrchi aspol opatrenia nasvedéujuce ochote objednavatela
diglo prevaial,

Odstupenim od zmiuvy nie je dotkauté prive na nabradu Skody Odstupenie je moiné 4| od Siastofne
splnene) zmiuwy,

Zhorovitel nesmie z vlastndho podnety zastavil prace a opustit staveniska, v opadnorm pripade mala
wietky nadsledky a fkody s tym spojend, nakole sa to povaluje za poroienie zmiuvnych padmienok.

Tute amhivi Je moiné yypovedat z dévodu zavadngho poruSenia zmiuvy © prekrofenle terminu
thatovenia diels, 2 dévodov ns strane thotovitela, o viac ako 14 kalenddrmych dni ometkania. Viypoved
i3 dojednava = jednomesatncu woovednou lehotou, ktord 1bdina piyndt od prvého dita mesiaca
nasledujucehe po doruleni pisomne) wwpovede druhej smiuvnej strame

. Pri porukeni povinnosti podta tejte zmlevy niektorou 2o mmiluvnych stran, ak oprdvnend strana nevyullje

prave odstdpit od zmiuvy alebo vypovedat |u, md to za nasledok povinnost druhej strasy pristupit na
rmienu rmiuwy v tej Easti, ktord jo porufenim povinnosti dotknuta

Zmluvné strany sa zavazuji, ie obchodné, tochnickd a3 iné informacie a skutofnostl, ktore
im boll zverené zmiuvnym partneram, nespristupnia tretim  osoBdm  bez pisomného  sihlasuy
dotknule) strany, s wnimkou investera, a am tieto nformdcie 8 ine . skutofnost nepouijl pre
iné dcely ned pre plnenie tejto emiuvy.  Tote  ustanovenie  sg nevitahuje na obchodne,
technické a iné Informacie a skutofndsti, ktoré 50 beine dostupné tretim  osobam o ktoré
emiuvny partner nechrdni zodpovedajicim sposabom

11.10.Uspeiny uchidzat (Zhotaovitel) sa zmluvne raviede 2lobit deport 5% z celkove) ceny diela bez DPH, na

bankowvy ulet verejného obstardvatela [Objednivatefa), 2 to najneskdr do 14 dniodo déa nadebudnutia
utinnosti Zmluvy o dielo. Deporit je urfeny na zaberpecenie nahrady tkody & finanényeh narokow
Ubjednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade porufenia zmiluviych povinnost! v ermysie tejto zmiluvy, a
ktore; porulemie zakiadd ndrok na ndhradu Ekody alsho iny finanény . ndrok pre Objednivatels,
Objedndvatel ma prévo uspokojit svoy narok 2 hodnoty deporitu, Objedndvatel sa ravdzuje vratit
Zhotovitelovi depouit v pinej wyike alebo jeho alikvotng tast do konca mesiaca, ktory nasieduje po
meslaci, kedy dofla k radnemu odovedaniv diets, Thotovitel nems pravo podadowal viatense depozity
pocas trvania miuvného witahu. Zhotovitel méle namiests deporitu prediciit objednavatefow
negdvolateind bankowd 2druku wwetavenit bankou,

11.11 Thotowitel je pavinny strpiet vykon kontroly/auditu suwvisiaceno s doddvanym tovarom. pracami a

sluzbami kedykolvek pofas platnosti a déinnostl Zmluvy o poskytnut! nendvratného financniha
prispevieu, & to oprdvnenymi oscbami a poskyvtna® im vietku potrebng sadinngst,

11,12, Zhotovitel sa zaviizuje, fe v pripade, ak ako dodavatel predmetne] 2akazky bude potreboval navyiit

swoje kapacity pre realizaclu predmetne) zakazky, v takomto pripade tamestnd na realizciu predmebng|
gktivity osoby dihodobo nezamestiang v mieste realizacie predmetnej rakazky (| obec, akres, VUC)

1113V pripade, fe thotovitel realizuje predmetni zdkazku v ohel 1 Atlasu rdmskych komunit 2013, sa

thotovitel zavdzufe, fe polisdavku na uplatnenie socidlneho aspektu  uvedend wybiie, bude podfa
Partnerske] dohody SR na roky 2014 ~ 2020 uplatfiovat vo vafahu k inkbizi Marginalizavanych rémskych
kamunit {dale] len ,MRE"), 1. pri zdkazkich realizovanych v obciach z Atlasu ramskych karmunit 2013,
bude  socidlne hfadisko uplatdoval wo vitahu & inklizic MRE Adlas ramskych komunly 2013
[http/ fwww.minv.sk/Tatias 2013},

L1114 Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. mdte £a jednat o pracovny pormer ra keakkl pracowmy

£as { na dobu urlit alebo neurfitd ), o dohodu o pracach vwykondvanych mimo pracovnéhe pomers atd.

b |



€1, 12. Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpeéenstva skody na fiom

12.1 MWebeipefenstv nihodnej tkody na thotovovanom diele Fndfa Zhotovite! ai do odovzdania diels
objednavatefov. Zhotovitel viak nie je viastnikom veci, na ktorej sa dielo vwkondva.

132 Zhotowite! zodpovedd ra polkodenie. mnicenie, stratu, alebo odcodrenie vecl & majethu, ktord mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diekd,

12.3, Znotovitel je maprefom vietkych wvecl, ktoré priniesal na stavenisko na realizaciu dieta padas celej
wystavby 2 neodovzdal ich objednavatelovi Nebezpedenstvo vietkych £kdd na tychic veciach alebo
ymita vecam| pri realizdcl stavebného diela spdsobenyrmi, nesie thotovitel, Po preveati diela
nebezpelenstvo 3kid mnidla objednavatel,

12.4. Ofiom oboystranného podpisania protokoiu o odovidani o préviati diela prechddza na objedndvatela
moZnost ulfvat a prevadekoval dielo v plnom rozsahu, Viastnictea prechddes na objedndvatela ai po
uhradeni vietkych faktor,

El. 13.Z4veredné ustanovenia

13.1 Imeny tejta zmiuvy j& molné urobif len na zdklade vidjomne| dohody rraluvnych stedn. a to plsomnym
dedathom k smiuve.

132 Imluvne strany. sa 7aviiujl nesf spory wwplywajuce 1 tejto amiluvy predoostrie formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutdrnych orgdnov alebo nimi poverenych ozdb, V pripade, Je tlakdio
riefenie [& nedspednd, hocktord 20 :miuvnych strin |@ oprdvnend predioiit spor na riefenie prislugnému
sudu v SR,

13.3, ¥ ostatrych veciach, ktoré nie sd upravend touto zmiuvou, platia ustanovenia Obchodnéhe rakannika &
ostatng pravne predpisy, ktoré majl suvislost s problematikou upravencu taubo 2miuwou,

13.4 Tato mniuva nadobuda platnost diom podpisania mluvy oboma mmluwnyn stranami & Ofnnost af po
podpizanl imiuvy o poskytnutli nenavratného finanéného prispevky s Pbdohospodarskou platobnou
aperiurou (FRA) a diom nasledujdcim po sverejneni zmiuvy v centralnom regestrl 2l

13.5 Priloha . 1 a PrifahaC. 2 tvoria nedddelitalng sudast tejto zmiuvy o diglo.

13.6 Kde sa v tejto rmluve poudije siovné spojenie  neodkladne” alebo ber thytoéneho odkladu® mysli sa
term  lehote najviac paf kalenddmyeh dni

13.7. Tato zmiuva je wyhotovend v trock rovnopisoch, 2 ktorych dva s0 urfend pre objedndvatela a jeden pre

thotowntela,
Priloha &1 Rezpodet stavby (naceneny wkaz wymer)
Priloha £.2 Vecny a tasovy harmonogram
T
v Koticiach, dna. 0 L AC1E
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